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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Maitre de I’ouvrage:

COMMUNE DE LARRA

Objet du marché:

|Conception et réalisation d’un pumptrack au domaine de Cavaillé

Date limite de remise des offres : 18 mars 2025 a 12h00
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Article 0 - Acronymes
Généralités

AE : acte d’engagement

CCAP : cahier des clauses administratives particulieres

CCAG-MOE : cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise d’ceuvre
CCTP : cahier des clauses techniques particuliéres

BIM : building information modeling

DCE : dossier de consultation des entreprises

AMO : assistant a maitrise d’ouvrage

SPS : sécurité et protection de la santé

PGC : plan général de coordination

PC : permis de construire

Missions de la maitrise d’ceuvre
EP : études préliminaires

APS : études d’avant-projet sommaire

APD : études d’avant-projet définitif

AVP : études d’avant-projet

PRO : études de projet

EXE : études d’exécution

DQD : devis quantitatif détaillé

AMT : assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux
DET : direction de l'exécution du ou des marchés de travaux

OPC : ordonnancement pilotage coordination

AOR : assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achevement

DOE : dossiers des ouvrages exécutés

SSI : systémes de sécurité incendie
Exécution financiére du marché

PEFPT : part de I’enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le maitre
d’ouvrage

EDC : estimation définitive du cout prévisionnel des travaux fournie par le maitre d’ceuvre lors des
études d’avant-projet

CPT : cout prévisionnel des travaux arrété par le maitre d’ouvrage apres la validation des études
d’avant-projet

CMT : cout cumulé des marchés de travaux résultant de la consultation

CTD : cout total définitif des travaux résultant de 1’exécution des marchés de travaux
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Article 1 - Objet du marché

La commune de Larra posséde un espace de prés partiellement boisés d’une surface de 7 ha pres du
centre village. Cet espace, le domaine de Cavaillé, est dédié aux sports, aux loisirs, a la découverte
de I’environnement. I est aujourd’hui doté d’équipements en libre acces, city park, terrains de foot,
terrains de pétanque. La commune s’est engagée dans un projet vélo constitué d’une piste
draisienne, dune plateforme de sécurité routiere et d’'un pumptrack.
L’objet du marché porte sur la conception et réalisation d’un pumptrack en enrobé. Cet équipement
devra:

e Permettre la pratique de tous quelques que soit le profil des pratiquants (enfants,

adolescents, adultes) ;
e Favoriser la découverte de cette nouvelle activité ;
e Intégrer I’environnement (espace forestier, habitat a proximité.)

Article 2 - Procédure de passation et consistance du marché

Procédure de passation

La consultation releve d’une procédure adaptée en application des dispositions des articles 2123-
1;2123-2;2123-3 ;2123-4 du Code de la commande publique.

Consistance du marché

Le présent marché est un marché de travaux portant sur la conception — réalisation d’un pumptrack
en application des dispositions des articles L. 2171-2 et R 2171-1 du Code de la commande
publique.

Décomposition en |ots

Sans objet

Article 3 - Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

* J’acte d’engagement (AE) et son annexe financiére ;

= e reglement de consultation ;

= le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et le cas échéant ses annexes
relatives au pouvoir du mandataire du groupement et a la protection des données
personnelles ;

= e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

» e cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG)

= e cahier des clauses techniques générales des marchés publics de travaux (CCTG)

= Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation ;

= |’offre technique du titulaire du marché, composée de pieces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point ;

» Jes actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

* le bordereau des prix global et forfaitaire.
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Article 4 - Intervenants dans |’opération

4.1 - Maitrise d’ouvrage

Commune de Larra
Place Maurice Pontich
31330 LARRA

Tél : 05 61 82 62 54

Mail : contact@larra.fr

4.2 - Autres intervenants

Le controleur technique et la coordination sécurité et protection de la santé pour I’opération ne sont
pas encore désignés au moment de la signature du marché. Ils ne sont réglementairement pas
nécessaires sur un marché de conception-réalisation sans co-activité.

Néanmoins, si le titulaire le juge nécessaire par rapport a des spécificités techniques ou
d’organisation du chantier, le titulaire devra impérativement le préciser dans le mémoire de son
offre.

Article 5 - Modalités et délais d'exécution
Le marché comporte deux phases distinctes dont les durées approximatives sont :

- Phase de préparation : 1 mois
- Phase de réalisation : 1,5 mois

La date prévisionnelle de démarrage de la période de préparation est fixée au 20/03/2025.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée au 20/04/2025.

La date prévisionnelle de fin des travaux est fixée au 01/06/2025.

Les stipulations correspondant au délai global sont mentionnées dans l'acte d'engagement. La
décision de démarrer les travaux est portée a la connaissance des entreprises par émission d’un
ordre de service. La période des travaux est fixe, et mentionnée a I’acte d’engagement.

Chaque phase fera I’objet d’un ordre de service spécifique.

5.1 - Préparation et coordination des travaux

Cette période débute a la date fixée par 1’ordre de service.
Au cours de cette période, le titulaire doit :

- présenter au visa du Maitre d'ouvrage le programme d'exécution des travaux, accompagné du
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du
CCAG.

- présenter au visa du Maitre d'ouvrage les plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG.
L'absence de visa du Maitre d'ouvrage fait obstacle a 'exécution proprement dite des travaux.

- présenter au Maitre d’ouvrage un état des lieux des risques et des solutions proposées pour
les limiter au maximum.
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- établir son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS), apres inspection
commune organisée par le Coordinateur SPS s’il y a lieu. Cette obligation est applicable a
chaque opérateur.

L'achevement des travaux préparatoires est constaté entre |’entrepreneur et le maitre d’ouvrage. Un
constat de non-achevement ou l'absence de constat s'opposent a 1'exécution proprement dite des
travaux.

L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter et exécuter les travaux en parfaite
conformité avec les réglementations en vigueur, notamment la protection de ses travailleurs contre
les risques liés aux travaux publics.

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de 1’exécution du marché pour répertorier I’ensemble
des documents émis ou recus par le maitre d'ouvrage.

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, I’entrepreneur a la
responsabilité d’établir un plan d’assurance qualité.

Ce plan soumis au visa du Maitre d’ceuvre, comportera les éléments suivants :

- Une note d’organisation générale de 1’opération,

- Des procédures générales organisant le controle interne, le controle externe, la gestion des
documents et des intervenants, la résolution des non-conformités,

- Les procédures spécifiques s’il y a lieu,

- Le plan de controle.

5.2 - Etudes d’exécution

Conformément aux dispositions de I’article 29.1 du CCAG Travaux, les plans d’exécution
des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis,
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ouvrage. Ce dernier doit
les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

La délivrance du visa ne dégage pas |’entreprise de sa responsabilité qui reste pleine et
entiere sur cette phase de conception.

5.3 - Installation et organisation du chantier

Installation de chantier

Conformément a I’article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a |’établissement et a 1’entretien de ses installations de chantier.

Signalisation de chantier

Conformément a ’article 31.6 du CCAG Travaux, la circulation de chantier dans les zones
intéressant la circulation publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

Emplacement mis a disposition pour les déblais

Le maitre d’ouvrage mettra a la disposition du titulaire les terrains dont il peut avoir besoin
comme lieu de dépot temporaire des déblais en excédent.
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Application de réglementations spécifiques

Le milieu naturel avoisinant étant sensible, tout stockage de produits chimiques, engins de
chantier ou de matériaux dans les zones non prévues a cet effet est proscrit.

5.4 - Essais et contréble

Les travaux sont soumis aux dispositions générales prévues a I’article 24 du CCAG Travaux
et aux fascicules concernés du CCTG Travaux, complétés éventuellement par les dispositions
particulieres du CCTP.

Le programme détaillé des controles et autocontroles effectués dans le cadre de
I’organisation Qualité du chantier est soumis au maitre d'ouvrage dans les délais et selon les
modalités prévues au PAQ ou autres documents spécifiques a I’assurance qualité.

5.5 - Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier

Gestion des déchets

La valorisation et 1’élimination des déchets créés par les travaux du contrat sont de la responsabilité
du maitre de I’ouvrage en tant que « producteur » et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets
pendant la durée du chantier.

Toutefois le titulaire reste « producteur » de déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I’évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Repli des installations et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours préalable a la date de la notification de la réception,
|'entrepreneur doit avoir terminé de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations sont réalisées aux frais de l'entrepreneur dans les conditions
stipulées a l'article 37 du CCAG, avec application d'une pénalité de 50 € par jour de retard, hors
mobilisation du personnel d’encadrement nécessaire.

Documents a fournir aprées exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir a I'achévement des travaux sont conformes
aux stipulations de 'article 40 du CCAG.

Ils sont néanmoins précisés a 1’article 11 du présent CCAP.

5.6 - Réception des travaux

La réception des travaux se fera selon les modalités de I’article 41 du CCAG Travaux.
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Article 6 - Nature des prestations

La conception-réalisation d’un pumptrack comprend des prestations de terrassements, de mise en
ceuvre de revétements, de végétalisation et de signalisation.

Ces prestations se feront conformément a I’article 23 du CCAG-Travaux, 1’expression « maitre
d’oeuvre » étant remplacée par « maitre d’ouvrage ».

Article 7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché seront réglés par application des prix
unitaires/forfaitaires dont le libellé sera indiqué dans le Détail Quantitaf Estimatif rempli par
I’entrepreneur.

Les prix sont établis hors TVA.

7.2 - Répartition des paiements

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre réglé, respectivement :
- au titulaire du marché et a ses éventuels sous-traitants ;
- a I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants éventuels.

Un sous-traitant ne peut étre accepté qu'a la condition formelle que le titulaire joigne la
déclaration visée a l'article 3.6.1.2 du cahier des clauses administratives générales, en deux
exemplaires.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des co-traitants, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans l'acte d'engagement. Le mandataire doit également
apposer sa signature sur l'attestation de paiement direct fournie par le co-traitant lorsque ce
dernier a sous-traité une partie de 1'exécution de son contrat.

7.3 - Variation dans les prix - Actualisation
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois fixé pour la remise des offres ; soit Mars 2025.

Si les prestations démarrent dans un délai supérieur a trois mois suivant la date de remise des
offres, ceux-cis seront actualisés sur la base de la formule suivante :

P = P¢* (TP01,TP01,3)
Avec :
P = prix actualisé
Po= prix initial
TPO1, = valeur de I’indice « TPO1 Index général TP » a la date de démarrage des travaux.
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TPO1,; = valeur de I’indice « TPO1 Index général TP » a la date de démarrage des travaux moins 3
mois.

Les valeurs de I’index TPO1 sont publiées par le Moniteur des Travaux Publics.

7.4 - Variation dans les prix — Révision

Les prix ne sont pas révisables.

7.5 - Retenue de garantie

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5 % du montant TTC de chaque
acompte et du solde.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere
demande établie selon le modeéle fixé par I'arrété du ministre chargé de 'Economie et des Finances.

7.6 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur lors de l'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux
de TVA en vigueur lors des encaissements. Cette stipulation permettra de tenir compte des
éventuelles variations des taux de TVA, sachant que, de principe, le taux applicable est celui
du jour d'exécution de la prestation.

Article 8 - Avance forfaitaire

Sans objet.
Article 9 - Reglements

9.1 - Présentation des demandes de paiement

En application de I’article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de
paiement sont transmises de maniere dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de
facturation et comportent les mentions obligatoires définies a ’article D. 2192-2 du code de la
commande publique.

Les factures seront déposées sur la plateforme ChorusPro de la commune.

La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant 1’acheteur de la mise a
disposition de la facture sur le portail de facturation.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront versées dans un délai de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement. La remise d’une demande de paiement
intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent au fur et
a mesure de 1'avancement de I’opération.
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9.2 - Prise en compte des approvisionnements

A T'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le
sous- traitant doit produire un document attestant qu'il a acquis et payé les matériaux et
matériels concernés en toute propriété.

Les approvisionnements sont constatés préalablement a leur prise en compte sur le site de
I’opération par le maitre d’ouvrage, qui peut alors ratifier le document attestant 1’acquisition.

Le document visé sera joint a la demande de paiement pour justification.

9.3 - Paiement des co-traitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 1’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf
stipulations contraires prévues a 1’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la co-traitance s’appliquent selon les dispositions de
I’article 12-5 du CCAG Travaux.

9.4 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du Pouvoir Adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé réception, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le
paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au Pouvoir
Adjudicateur accompagné des factures er de I’accusé réception attestant que le titulaire a
bien recu la demande.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement qui court
a compter de la réception par le Pouvoir Adjudicateur de 1’accord du titulaire.

En cas de co-traitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

9.5 - Acceptation des sous-traitants

L’acceptation d’un sous-traitant en application de I’article R.2193-1 a 2 doit respecter les
conditions relatives a I’article 3.6 du CCAG Travaux 2021.

9.6 - Vérification des situations

Au cours des travaux, le maitre d’ouvrage doit procéder a la vérification des projets de
décomptes mensuels établis par I’entrepreneur et qui lui sont transmis par voie
dématérialisée.

Lors du dépot, I’entreprise prévient immeédiatement par mail avec accusé de réception le
maitre d’ouvrage du dépot de projet de décompte. Le maitre d’ouvrage détermine dans les
conditions définies a I’article 12 du CCAG Travaux, le montant de I’acompte mensuel a
régler a I’entrepreneur.

En cas de retard ou de désaccord, les stipulations de 1’article 12 du CCAG s’appliquent.
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Article 10 - Pénalités

10.1 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

Les stipulations de I’article 19 du CCAG Travaux sont seules applicables.
Répartition des pénalités et retenues :

Les pénalités et retenues provisoires sont réparties entre les co-traitants conformément aux
indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du CCAP. Dans le silence
du mandataire, ces pénalités sont retenues en totalité au mandataire.

En cas de résiliation :

Les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de
résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de 1’exploitation de 1’entreprise si la résiliation résulte
pour cause de déces, incapacité, redressement et liquidation judiciaire.

Primes :

Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

10.2 - Délais et retenues pour remise des documents fournis a I'achévement
des travaux

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir a 'achévement des
travaux, conformément a l'article 19.3 du CCAG, une retenue égale a 50 € par jour de retard
sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.6 du CCAG, sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

10.3 - Sanctions pour manquement vis-a-vis d'une obligation concernant la
santé ou la sécurité des travailleurs

En cas de manquement de la part de l'entreprise ou de son sous-traitant d'une obligation
concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de
saisir sans délai et sans mise en demeure les organismes ou administrations de contrdle, sans
préjudice de 'application des dispositions prévues a l'article 31.44 du CCAG.

10.4 - Pénalités pour travail dissimulé :

Si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités prévues au Code du Travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le Pouvoir Adjudicateur
applique une pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas dépasser le montant des amendes prévues a

titre de sanctions pénales par le Code du Travail en matiére de travail dissimulé.

Article 11 - Documents fournis apres exécution

Lorsqu'il demande la réception des travaux, le titulaire remet au maitre d'ouvrage I’ensemble des
dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d’exécution conformes a la
réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en oeuvre, les spécifications de pose,
les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en
oeuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
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d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a 1'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d’ouvrage.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comporte, au moins, les plans d'exécution
conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

Un exemplaire des documents nécessaires a 'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Article 12 - Garantie

Le délai de garantie est de 12 mois calendaires a compter de la date d'effet de la réception des
ouvrages.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de 1'application des
articles 41.4 a 41.8 u CCAG Travaux, le titulaire est tenu a une obligation appelée obligation de
parfait achévement au titre de laquelle il doit les garanties stipulées a I’article 44.1 du CCAG
Travaux.

Article 13 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants doivent, au moyen d'une attestation portant
mention de I'étendue de la garantie, justifier qu'ils sont titulaires d'une assurance couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-4 du Code civil.

Article 14 - Résiliation

La résiliation du présent contrat peut s’opérer selon les conditions stipulées a 1’article 50 du
CCAG Travaux.

Article 15 - Litiges

En cas de litige, les coordonnées du service aupres duquel des renseignements peuvent étre
obtenus concernant I’introduction des recours et de I’instance chargée des procédures de recours
sont les suivantes :

Tribunal administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV
B.P. 7007
31068 Toulouse Cedex 07
Téléphone (de 9h30 a 12h00) : 05 62 73 57 57
Télécopie : 05 62 73 57 40
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
(ce courriel ne doit pas étre utilisé pour le dépot des requétes, mémoires ou pieces de procédure)

Le tribunal administratif peut également étre saisi par 1'application Télérecours Citoyens
accessible via le site internet www.telerecours.fr
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