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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

Maitre de I’ouvrage:

COMMUNE DE LARRA

Objet du marché:

|Conception et réalisation d’un pumptrack au domaine de Cavaillé

Date limite de remise des offres : 18 mars 2025 a 12h00

Commune de LARRA - CCTP 1/7 Conception-réalisation d’un pumptrack



Table des matiéeres

1. DESCRIPTION DU MARGCHE........oooiiiiiiiteiiie ettt e e e e ettt e e e e e et a e e e e e e eeesasseeeeaeeasanssnneeaeens
L IO o=y ae L=t 1= V= 10 ) RO RUROOTOPPPORE
LIV =11 oo [ [T o=\ VA (< (o] ] =) IO PP

2 . DESCRIPTION TECHNIQUE DE L'OPERATION. ...

3 . REALISATION DES OQUVRAGES. ... ..oeeeeiiiie ettt e e e e e e e s sttt e e e e e e e e s s nnnsaeeeeeeeeeeeaannnes
3.1 Prestation attendues dans le cadre des travaUX..........coeiiviiiiiiiiieee e
3.2 Concertations et MISE AU POINT........uuui e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e as
3.3 Prise de possession du chantier / Etats des UX..........c..cvoeeeoeeeoe oo
3.4 Importance des travaux / DiffiCUES IS au SIte..........ooiuiiiiiiiiiii e

4 . SECURITE ET REGLEMENTATION. ... .ottt e et e e e e e e et e e ee e e e e s s eeeaaeeeeennnnneees
4.1 HYGIENE €1 SECUNTE.......eeeee ettt e e e e e ettt e e e e e e s et et e e e e e e e e ennsaeeeeeeeeeaanns
4.2 Signalisation / Voie de CIirCUIAtION. ..........coiii i e ee e e e e e aans
4.3 Les contraintes enviroNNeMENTAIES. .............euueiiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt eeeeeee et e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeas
4.4 Réglementation et NOrmMeES €N GENEIAL...........oooiiiiiiiii e e e e e e e e eaaaeaees

Commune de LARRA - CCTP 2/7 Conception-réalisation d’un pumptrack



1. DESCRIPTION DU MARCHE

1.1 Objet des travaux

La commune de Larra posséde un espace de prés partiellement boisés d’une surface de 7 ha prés du centre
village. Cet espace, le domaine de Cavaillé, est dédié aux sports, aux loisirs, a la découverte de
I’environnement. Il est aujourd’hui doté d’équipements en libre acceés, city park, terrains de foot, terrains de
pétanque. La commune s’est engagée dans un projet vélo constitué d’une piste draisienne, dune plateforme de
sécurité routiere et d’un pumptrack.

L’objet du marché porte sur la conception et réalisation d’'un pumptrack en enrobé. Cet équipement devra:
e Permettre la pratique de tous quelques que soit le profil des pratiquants (enfants, adolescents, adultes) ;
e Favoriser la découverte de cette nouvelle activité ;
e Intégrer I’environnement (espace forestier, habitat a proximité.)

1.2 Calendrier prévisionnel

Phase conception 20 mars 2025 au 20 avril 2025
Phase réalisation 21 avril 2025 au 30 mai 2025
Réception des ouvrages 1¥ juin 2025

2 . DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’'OPERATION

L’opération consiste a la conception et a la réalisation d’un pumptrack constitué d’une boucle débutant et d’une
boucle confirmé :

» d’une aire d’attente (surface)

» d’une butte de départ (hauteur)

» de lignes constituées d’obstacles (longueur, nombre et hauteur des obstacles)

» de virages (nombre, largeur, longueur, rayon de giration, hauteur, pente)
Le soumissionnaire décrira par boucle chaque type d’ouvrage en précisant ses caractéristiques, et fournira le
résultat global avec le linéaire en développé et la surface de revétement.

La piste sera décrite en précisant :

» la couche drainante (granulométrie, épaisseur)

» la couche de forme (matériau, mise en ceuvre)

» la couche de finition (matériau, granulométrie, mise en ceuvre)

» la couche de roulement (granulométrie)
A noter que le projet se situe sur un ancien circuit de bosses en terrain naturel, et que des déblais seront
disponible dans le cadre d’un chantier de réalisation de 14 maisons débutant en janvier 2025.

L'emprise disponible est de 1600 m? environ.
L’ouvrage respectera une distance de 20m par rapport aux premieres habitations, et sa conception minimisera les

nuisances (visuelles, sonores).

Les eaux de pluies seront canalisées et gérées a la parcelle (puits de perte ou bassin drainant). Néanmoins, toutes
autres sujétions de gestion des eaux pluviales pourront étre étudiées.
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Le pumptrack sera installé dans le périmétre des monuments historiques généré par le chateau de Larra.
Il sera donc nécessaire de déposer un permis d’aménager soumis au visa de 1’architecte des batiments de France.
La signalétique sera décrite et sera conforme a la norme.
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Phase conception: réalisation d’un permis d’aménager; établissement d’un avant-projet (descriptif, plans et
coupes) et du projet aprés prise en compte des remarques de la maitrise d’ouvrage (méthodologie détaillée,
planning de réalisation, documents graphiques)

Phase réalisation: terrassements, eaux pluviales, revétement, signalisation, aménagement paysager

La réalisation se fera dans le respect des normes en vigueur qui s’appliquent a ce type d’équipement sportif.

3 . REALISATION DES OUVRAGES

3.1 Prestation attendues dans le cadre des travaux.

Installations de chantier
Protection du chantier et des voies d’acces ;
Implantation des signalisations de communication et réglementaires ;
Implantation sur site des ouvrages et de leurs accessoires ;
Terrassements généraux, mise en stock sur site notamment :
- Gestion de la terre végétale (décapage, mise en stock et remise en place sur les zones a ré
engazonner) ;
- Gestion des déblais et remblais
Pose des réseaux divers et notamment ceux assurant la gestion des eaux de surface a la parcelle
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(infiltration et/ou puits de perte) ;

e Réalisation de la signalisation horizontale et verticale ;

o Réalisation des divers revétements de surface définis sur les plans d’exécution ;

e Végétalisation avec des essences adaptées au climat local et résistantes a la sécheresse, des talus,
noues, espaces intermédaires et zones impactées par le chantier ; a noter que la pose de baches sur les
talus est autorisée.

e Toute finition autour du pumptrack jugée utile et esthétique par I’attributaire ;

e Fourniture, fabrication et mise en ceuvre des ouvrages décrits dans le présent document et dans les
autres pieces constitutives du présent marché, incluant, entre autres :

- Les travaux préparatoires ;
- La mise en place et le maintien de tous les éléments de protection garantissant la sécurité
de tous les intervenants sur site (balisage; garde-corps; souténement provisoire...) ;
- Les essais et controles ;
- Toutes demandes d'autorisation ou de déclaration préalables (DICT, Loi sur 1’eau, mesures
environnementales, ABF...) ;
- La remise en état du site, enlevement des déchets et gravats, finition soignée et nettoyage
de la zone de chantier et des voiries avoisinantes ;
- Les réparations des dommages occasionnés sur les installations existantes de toutes natures,
y compris d’éventuelles indemnités en cas de dégat. ;
- L’installation d’un panneau d’information a destination des usagers.
Le titulaire du marché fera son affaire des alimentations en eau et énergie nécessaires a la conduite du chantier
dans le respect de la réglementation et de la sécurité. Les installations d’alimentation de chantier apparaitront
clairement sur le PIC (Plan d’Installation de Chantier).
Cette liste est non exhaustive ; I’entreprise devra prendre connaissance de 1I’ensemble des éléments constitutifs
du dossier.

3.2 Concertations et mise au point

Le titulaire prévoira dans une phase de concertations une rencontre avec les usagers.

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur définiront ensuite le tracé définitif retenu dans le plan d’exécution qui
pourra étre différent des propositions faites par le titulaire dans son offre mais qui ne devra pas modifier
I’économie du marché ni les prescriptions techniques et les regles de sécurité. Les modifications ne pourront
étre, des lors, que d’importance limitée.

3.3 Prise de possession du chantier / Etats des lieux

Le titulaire est réputé avoir connaissance des lieux. Le titulaire se sera rendu compte de 1’importance et de la
nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution. Aucun
supplément di a une mauvaise appréciation des difficultés des chantiers ne sera accordé. Le titulaire est tenu,
avant tout début des travaux, de prendre connaissance aupres des services agrémentés, des plans qui fournissent
la nature et la position des réseaux et ouvrages enterrés existants, tels qu’ils ont pu étre recensés jusqu’a la date
de commencement des travaux. Le titulaire reconnait qu’il a une parfaite connaissance du terrain sur lequel les
travaux seront réalisés et qu’il s’informera de toutes les difficultés afférentes. Il devra donc prendre des le début
des travaux, tous les moyens (personnel et matériel), pour que le résultat final soit conforme aux spécifications
du projet. Les conséquences de tout incident lié a la méconnaissance du site seront intégralement a la charge du
titulaire.

A compter de la date de démarrage des travaux et jusqu’a celle de la décision de réception des ouvrages, le
titulaire est responsable de 1’état de la propreté du chantier. Toute dégradation intervenant au cours de cette
période fera I’objet de travaux de réparation a la charge du titulaire.

3.4 Importance des travaux / Difficultés liées au site
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Le titulaire devra s’appliquer a limiter les nuisances et a respecter ’environnement en prenant toutes les
précautions nécessaires, notamment vis-a-vis de la sécurité des usagers, des génes sonores ou visuelles, des
risques de pollution, etc. Il sera demandé un soin particulier au maintien de la propreté du site du chantier et de
ses abords. Si des produits polluants ou dangereux étaient découverts, le maitre d’ouvrage devra en étre
immédiatement averti par le titulaire et s’autorisera a interrompre les travaux le temps nécessaire a la
consultation des services compétents pour la résolution de ce probleme.

4 . SECURITE ET REGLEMENTATION
4.1 Hygiéne et sécurité

La sécurité du chantier sera assurée par la signalisation et la protection de celui-ci. La signalisation sera adaptée
afin d’assurer la sécurité des ouvriers, ainsi que des usagers. Elle devra suivre I’évolution des risques et de
I’avancement des travaux. Le titulaire est tenu de se conformer a toutes dispositions 1égales et réglementaires en
vigueur sur 1’hygiéne et la sécurité des travailleurs du chantier. Il doit veiller a ce que toutes les précautions
soient prises pour 1I’emploi de tous les engins mécaniques utilisés sur le chantier. Il est responsable des accidents
qui peuvent survenir a ses ouvriers, et aux tiers. Le titulaire doit prévoir tous les dispositifs de signalisation et
d'éclairage nécessaires a la sécurité publique, en particulier pour les chantiers implantés sur les voies de
circulation des véhicules ou les voies et espaces piétonniers. Le titulaire est tenu de se conformer a ses frais et
sans recours a toutes les prescriptions qui peuvent étre imposées par la Ville de Mazingarbe ou les autorités
compétentes, en vue de la sécurité et de la commodité de la circulation des véhicules et piétons, ainsi que de la
protection des ouvrages existants ou nouvellement réalisés.

4.2 Signalisation / Voie de circulation

Le titulaire prendra un soin tout particulier a la signalisation du chantier en conformité avec les exigences des
services techniques aupres duquel il devra prendre attache au plus tot dans le cadre de I’organisation du et
notamment 1’usage du domaine public éventuellement mobilisé (acces, stationnement, etc,..).
Il respectera certaines précautions notamment :
e la signalisation d'interdiction d'acces du chantier au public, au moyen de panneaux et barriéres ou
clotures
e Lasignalisation du chantier
e La signalisation de délimitation des excavations diverses.
e Les acces aux voies de circulation depuis les zones de travaux seront aménagés pour assurer toute
sécurité aux personnels et personnes empruntant lesdites voies.

4.3 Les contraintes environnementales

Le projet présenté devra prendre en compte :
e Les caractéristiques des sols : résistance du sol pour supporter la charge de 1’équipement, possibilité de
réaliser des excavations
e Le périmetre de protection des Monuments Historiques
e La problématique de I’écoulement des eaux recueillies par 1’équipement et qui devront étre évacuées
en phase chantier et en phase exploitation
e La limitation des nuisances sonores pour les riverains

4.4 Réglementation et normes en général

Les ouvrages a réaliser pour I’exécution du projet devront respecter toutes les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
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En aucun cas, le titulaire du marché ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans les documents ci-

apres:
°

La norme NF EN 14-974 « Installations pour utilisateurs de sports a roulettes et BMX (vélos bicross)

Exigences de sécurité et méthodes d’essai »,

La norme SPEC S52-113 : Pumptracks in situ et permanents - Sécurité des pistes et informations aux
pratiquants

Le code de la construction et de 1’habitation,

Les regles APSAD (assemblée pléniere des sociétés d’assurances dommages),

La réglementation relative aux Installations Ouvertes au Public (IOP),

La réglementation pour 1’accessibilité des personnes a mobilités réduite,

Les avis techniques, prescriptions des fabricants et cahiers de spécifications,

Les regles de calcul,

Les réglementations sur la sécurité des travailleurs.

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

Les normes francaises existantes,

Les avis du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) pour les ouvrages ou matériaux
en bénéficiant. Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes ces prescriptions.

La liste des différentes normes mentionnées n’est pas exhaustive.
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